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23-023-003-130 

入 札 参 加 者 各 位 

浪 江 町 長   

（ 公 印 省 略 ）   

回 答 書 

 

令和５年１１月２７日付けで頂いた質問につきまして、下記のとおり回答します。 

記 

入札件名：畜産施設建築工事 

No. 資料の種類 ページ 質疑内容 回答 

１ 入札説明書 6 

10-（10）落札者において、「予定価格（入

札書比較価格）の以下で最低の価格で

入札した者を落札者とする。」とあります

が、最低制限価格（調査基準価格→低入

札調査）の設定はないと考えてよろしいで

のでしょうか。 

貴見のとおり最低制限価格の設定

はありません。 

2   

工期内に完成することを前提に、着工時

期について受注者の計画にて決定、また

は協議できますでしょうか。それとも着工

時期の指定がありますでしょうか。 

本工事及び関連工事落札後、工

事請負契約について議会の議決

を得た上で、着工となります。 

なお、本工事及び関連工事がす

べて落札となった場合は、令和 6

年1月中の臨時議会を見込んでお

ります。 

3   
計画工提案が御座いましたら、ご提示い

ただくことは可能でしょうか。 

別添「畜産施設工事工程表」をご

確認ください。 

4 設計書  

経費の算定において、復興係数補正（共

通仮設費率×1.5、現場管理費率×1.2）

は計上されておりますでしょうか。 

当該補正係数は土木工事のみと

なり、建築工事は対象外となりま

す。 

5 設計書  

週休２日補正（４週８休）について、対象と

なる項目（労務費・機械賃料・市場単価な

ど）及び項目毎の補正率をお教えくださ

い。 

建築工事における 4週 8休の補正

率については、福島県土木部が公

表している「建築関係工事におけ

る週休 2 日促進工事試行要領

（R5.4.1 版）」に基づき、対象項目

に対し一律 1.05 となります。 

担当 ： 浪江町役場 総務課 

 管財係 入札担当 

ＴＥＬ：0240-34-0237 

ＦＡＸ：0240-35-5352 


