委託番号　第　　号

第1号　No.1

設　計　書

決　裁	年月日	課 長	主 幹	キャップ	検 算	設 計
当初						
変更	．　．					

委託名称	さけふ化施設整備工事（さけふ化施設）設計業務
委託箇所	浪江町大字小野田字小野田

原設計概要	○さけふ化施設 1、さけふ化（採卵室、ふ化室、浮上室、事務室等）施設 2、さけ稚魚飼育水槽等 3、受水水槽、ばっ気筒、ポンプ　等施設　　その他
変更理由	
変更概要	
仕様概要	監督員の指示に従い、福島県建築・設備設計業務委託仕様書及び福島県建築・設備設計業務特記仕様書に基づき適正に行うこと。また、別添の特記仕様書に基づき、適正に行うこと。 監督員　職・氏名

設　計　書　　浪　江　町

名　称	品　種	単位	原設計 数量	原設計 単価	原設計 金額	変更設計 数量	変更設計 単価	変更設計 金額	摘　要
1. 業務価格									
A. 直接人件費		式	1						
B. 諸経費		式	1						
C. 技術経費		式	1						
D. 特別経費		式	1						
業務価格計	A＋B＋C＋D								
				≒					
2. 消費税相当額	1×	%	10						
総 合 計									

[業務価格内訳]									
A. 直接人件費									
(1)一般業務		人・時間	948						
(2)追加業務		人・時間	416						
(ⅰ)積算業務		人・時間	0						
(ⅱ)計画通知・建築確認		人・時間	32						
(ⅲ)その他の追加業務	ｲ)～ﾎ)	人・時間	384						
ｲ) 概略工事工程表作成		人・時間	8						
ﾛ) 採捕施設検討		人・時間	0						
ﾊ) 資材検討		人・時間	80						
ﾆ) 自家発電・高圧受電・配水設備		人・時間	144						
ﾎ) 補助申請図書作成		人・時間	80						
ﾍ) 設計協議			72						

設　計　書　　**浪　江　町**

名　称	品　種	単位	原設計 数量	原設計 単価	原設計 金額	変更設計 数量	変更設計 単価	変更設計 金額	摘　要
(3)業務人・時間数	(1)＋(2)	人・時間	1,364						
(4)業務人・日数	(3)÷8	人・日	171						
直接人件費	技師C	円	171						
B. 諸経費	A×								
諸経費率			1.1						
諸経費			1.1						
C. 技術経費	(A＋B)×								
技術経費率			0.15						
技術経費			0.15						

D. 特別経費									
交通費（出張旅費）		式	0						
RIBC利用料金		式	0						1月分
閲覧用図面印刷費		式	0						
CASBEE評価認証手数料		式	0						
PUBDIS登録料		式	0						
造成設計費		式	0						
特別経費（8）		式	0						
省エネ認定手数料		式	0						
構造計算適合判定費		式	0						
特別経費計									
1. 業務価格計	(A＋B＋C＋D)								
				≒					

設　計　書　　浪 江 町

名　称	品　種	単位	原設計 数量	原設計 単価	原設計 金額	変更設計 数量	変更設計 単価	変更設計 金額	摘　要