
 

 

５浪総第４５０号  

令和５年９月１５日 

23-023-003-087 

入 札 参 加 者 各 位 

浪 江 町 長   

（ 公 印 省 略 ）   

回 答 書 

 

令和５年９月８日付けで頂いた質問につきまして、下記のとおり回答します。 

 

記 

 

入札件名：畜産施設建築工事 

 

No. 資料の種類 ページ 質疑内容 回答 

1 
意匠図 

設計書 

4 

77 

特記仕様書 3 土工事-2建設発生土

の処理に構外指示の場所とあります

が、処分費の記載がありません。ま

た、設計書にも発生土処分の項目が

ありません。建設発生土の処分費は

別途と考えて宜しいでしょうか。ご

教示願います。 

見積りに含む場合は、処分単価をご

教示願います。 

(各棟共通） 

建設発生土は、造成２期工事エリ

ア内、場内処分を考えています。

建築工事土工内訳書で建設発生

土運搬費（場内）を計上していま

す。 

2 
意匠図 

設計書 

G 19 

540 

牛積込場の FRP製グレーチングです

が、表面形状や樹脂タイプ(一般タイ

プ・耐薬品タイプ)、グレーチング高

さ等が記載されておりません。仕様

をご教示願います。 

落ち蓋式 U字側溝横断用ｸﾞﾚｰﾁﾝ

ｸﾞ蓋として下さい。（ボルト止め） 

耐荷重：T-25 

参考寸法：W400×L９９５×H60 

目の大きさ：粗目 

仕様は福島県土木図集排水工Ⅷ

-B-a-300S 同等品として下さい。 

3 
意匠図 

設計書 

D-06 

166 

複合牛舎 SUS製グレーチング蓋の

耐荷重および目の大きさ、幅・厚み

寸法等の仕様をご教示願います。 

また、設計書 L寸法での製作は困難

なため、分割製作可能と考えて宜し

いでしょうか。ご教示願います。 

耐荷重：T-6 

参考寸法：W300×L994×H32 

目の大きさ：粗目 

分割製作としてください。 

仕様は福島県土木図集排水工Ⅷ

-B-a-200S同等品として下さい。 



 

 

4 
意匠図 

設計書 

A-06 

96 

プレキャストコンクリート床版(3種 

T-6 W1000*D1700*H125)の、スリット

位置や形状、表面すべり止め加工の

詳細図をご教示願います。 

仕様、寸法、スリット部、別紙参照

願います。 

5 

意匠図 

 

設計書 

 

G-01、

H-01 

254，

276 

哺育舎 SUS製グレーチング蓋につ

いて、設計書に延長以外の記載があ

りません。耐荷重および目の大きさ、

幅・厚み寸法等の仕様をご教示願い

ます。 

耐荷重：T-25 

参考寸法：W300×L995×H44 

目の大きさ：粗目 

分割製作としてください。 

6 

意匠図 

 

設計書 

D-01

～16 

191 

既製品擁壁について、詳細図または

メーカー、品番をご教示願います。 

パラペットブロック同等品として下さ

い。H=1500 

別紙参照願います。 

7 

意匠図 

 

設計書 

D-01

～16 

191 

既製品擁壁の設置位置、設置部分の

基礎等が不明です。設置位置及び、

納り詳細をご教示願います。 

E 棟 la 棟,lb棟,J棟に設置します。 

各棟平面図に設置個所は表示し

てあります。 

福島県土木図集 擁壁工と同様と

して下さい。 

・H=1500 

・根入り標準 300㎜ 

・敷きモルタル 0.32㎥ 

・基礎コンクリート t=100 

・砕石 t=200㎜ 

8 入札説明書 7 

敷地南側2期造成工事完了後の令和7

年 2月から着工、各棟の建築工事完

了が令和 8年 1月末頃と想定した場

合、プラント工事との取合い、畜産

機材の搬入・設置が履行期間内(令和

8年 3月 31日)に納まらないことが考

えられます。その際、履行期間の延

伸は可能と考えて宜しいでしょう

か。ご教示願います。 

履行期間内に竣工できるように２期

造成工事を区画ごとに完了し、建

築工事を可能にする予定で計画し

ております。 

バイオガスプラント、発酵槽、貯留

槽と堆肥発酵舎の取合い工事は

十分打合せを行い、畜産備品の納

入についても遅延のない納入を管

理します。履行期間内の竣工を目

指します。 

 

担当 ： 浪江町役場 総務課 

 管財係 入札担当 

ＴＥＬ：0240-34-0237 

ＦＡＸ：0240-35-5352 

 


