委託番号　第　　24-016-023-074　　号

第1号　No.1

設　計　書

決　裁	年月日	課 長	主 幹	キャップ	検 算	設 計
当初						
変更	．　．					

委託名称	産学官連携施設設計業務委託
委託箇所	浪江町大字権現堂字北深町

原設計概要

1. 主要用途:事務所　等
2. 規模構造:木造　地上2階　延床面積:　2986　㎡

変更理由

変更概要

仕様概要

監督員の指示に従い、建築関係設計業務委託共通仕様書及び建築関係設計業務委託特記仕様書に基づき適正に行うこと。

監督員　職・氏名

設　計　書　　福　島　県

名　称	品　種	単位	原設計 数量	原設計 単価	原設計 金額	変更設計 数量	変更設計 単価	変更設計 金額	摘　要
1. 業務価格									
A. 直接人件費		式	1						
B. 諸経費		式	1						
C. 技術経費		式	1						
D. 特別経費		式	1						
業務価格計	A＋B＋C＋D								
2. 消費税相当額	1×	%	10						
総 合 計									

[業務価格内訳]									
A. 直接人件費									
(1)一般業務		人・時間	5,499						
(2)追加業務		人・時間	1,096						
(ⅰ)積算業務		人・時間	608						
(ⅱ)計画通知・建築確認		人・時間	32						
(ⅲ)その他の追加業務	イ)～ヘ)	人・時間	456						
イ) 現地調査(人件費)		人・時間	45						
ロ) 概略工事工程表作成		人・時間	4						
ハ) 省エネ計算書の作成・手続		人・時間	80						
ニ) 外注製作費（パース）		人・時間	112						
ホ) 外構工事設計費		人・時間	135						
ヘ) BELSに関する資料の作成・手続き		人・時間	80						

設　計　書						福　島　県			
名　称	品　種	単位	原設計			変更設計			摘　要
			数量	単　価	金　額	数量	単　価	金　額	
(3)業務人・時間数	(1)＋(2)	人・時間	6,595						
(4)業務人・日数	(3)÷8	人・日	824						
直接人件費	技師C	円	824						
B. 諸経費	A×								
諸経費率			1.1						
諸経費			1.1						
C. 技術経費	(A＋B)×								
技術経費率			0.15						
技術経費			0.15						

D. 特別経費									
RIBC利用料金		式	1						1月分
PUBDIS登録料		式	1						
BELS評価認定手数料		式	1						
省エネルギー消費性能適合判定手数料		式	1						
構造計算適合判定費		式	1						
特別経費計									
1. 業務価格計	(A+B+C+D)								

設　計　書　　福　島　県

名　称	品　種	単位	原設計			変更設計			摘　要
			数量	単　価	金　額	数量	単　価	金　額	