# 入　札　結　果　表

令 3年 9月27日 入札分　1 頁

| 入札番号 | 入札件名<br>施行箇所 | 担当課 | 予定価格<br>（税抜） | 落札額 | 入札日<br>入札回数 | 落札業者名<br>落札業者代表者 | 工期 | 契約金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-014-030-133 | 帰還困難区域内古建築調査業務委託<br>浪江町津島地区内 | 教育委員会事務局 | 1,971,000 | 1,520,000 | 令 3年 9月27日<br>1回 | 有限会社テクノス<br>田母神　一吉 | 令 4年 3月18日迄<br>－ | 1,672,000 |
| 21-020-011-134 | 西台地区石綿管布設替工事<br>浪江町大字西台　地内 | 住宅水道課 | 31,220,000 | 31,000,000 | 令 3年 9月27日<br>2回 | 双葉設備工業株式会社<br>阿字　芳久 | 令 4年 2月28日迄<br>－ | 34,100,000 |
| 21-020-011-135 | 満開橋橋りょう添架管更新工事<br>浪江町大字北幾世橋　地内 | 住宅水道課 | 76,330,000 | 73,000,000 | 令 3年 9月27日<br>1回 | 株式会社小黒設備工業<br>小黒　陽子 | 令 4年 2月28日迄<br>－ | 80,300,000 |
| 21-020-011-136 | 小野田取水場建設工事<br>浪江町大字小野田字小野田　地内 | 住宅水道課 | 923,630,000 | 919,000,000 | 令 3年 9月27日<br>1回 | フソウ・横山特定建設工事共同企業体<br>伊藤　祥臣 | 令 5年 8月31日迄<br>－ | 1,010,900,000 |
| 21-001-003-137 | 下津島消防屯所改修工事<br>浪江町大字下津島字原７８ | 総務課 | 4,870,000 | 4,600,000 | 令 3年 9月27日<br>1回 | 株式会社ニーズ　浪江支店<br>三浦　鉄男 | 令 4年 2月28日迄<br>－ | 5,060,000 |
| 21-001-099-138 | 浪江町防火促進事業（消火器購入）<br>浪江町大字幾世橋字六反田　地内 | 総務課 | 4,177,500 | 2,160,000 | 令 3年 9月27日<br>1回 | 東洋安全防災株式会社<br>鈴木　雅憲 | 令 3年12月20日迄<br>－ | 2,337,750 |
| 21-016-019-139 | 浪江町棚塩ＲＥ１００産業団地境界測量業務委託<br>浪江町大字棚塩　地内 | 産業振興課 | 7,363,000 | 7,100,000 | 令 3年 9月27日<br>1回 | 有限会社浪江コンサルタント<br>泉田　仁一 | 令 4年 2月 4日迄<br>－ | 7,810,000 |
| 21-023-001-140 | 苅宿用水路改修工事（その１）<br>浪江町大字西台　地内 | 農林水産課 | 26,780,000 | 25,600,000 | 令 3年 9月27日<br>1回 | 株式会社泉田組<br>泉田　征慶 | 令 4年 2月28日迄<br>－ | 28,160,000 |
| 21-023-030-141 | ふくしま森林再生事業年度別事業実施計画作成及び同意取得等業務委託（藤橋地区）<br>浪江町大字藤橋　地内 | 農林水産課 | 43,545,000 | 42,500,000 | 令 3年 9月27日<br>1回 | 公益社団法人　福島県森林・林業・緑化協会<br>斎藤　卓夫 | 令 4年 3月31日迄<br>－ | 46,750,000 |
| 21-023-023-142 | 畜産施設建築設計業務委託<br>浪江町大字棚塩　地内 | 農林水産課 | 404,039,000 | 320,000,000 | 令 3年 9月27日<br>1回 | 株式会社大建設計<br>平岡　省吉 | 令 4年12月28日迄<br>－ | 352,000,000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |