入　札　結　果　表

令和 5年 8月22日 入札分　1 頁

入札番号	入札件名 施行箇所	担当課	予定価格 （税抜）	落札額	入札日 入札回数	落札業者名 落札業者代表者	工期	契約金額
23-023-001-090	丈六ため池環境保全整備工事（再対策） 浪江町大字高瀬字丈六　地内	農林水産課	210,060,000	206,000,000	令和 5年 8月22日 1回	株式会社泉田組 泉田　征慶	令和 6年 7月26日迄 —	226,600,000
23-023-001-091	北谷地ため池環境保全整備工事（再対策） 浪江町大字苅宿字原　地内	農林水産課	28,052,000	27,500,000	令和 5年 8月22日 1回	双葉グリーン土木株式会社 室原　泰仁	令和 6年 3月21日迄 —	30,250,000
23-023-001-092	さけふ化施設造成工事 浪江町大字小野田字小野田　地内	農林水産課	54,566,000	54,000,000	令和 5年 8月22日 1回	株式会社泉田組 泉田　征慶	令和 6年 3月22日迄 —	59,400,000
23-023-001-093	さけ採捕付帯施設造成工事 浪江町大字北幾世橋字荒井前　地内	農林水産課	—	—	令和 5年 8月22日 5回	— —	— —	不落
23-026-003-094	浪江駅周辺地区建物等解体工事（その２） 浪江町大字権現堂字南深町　地内	市街地整備課	40,730,000	26,000,000	令和 5年 8月22日 1回	双葉不動産建設株式会社 石田　慎一	令和 5年12月22日迄 —	28,600,000
23-024-001-095	橋梁補修工事（慶応橋） 浪江町大字幾世橋字作内　地内	建設課	103,373,000	102,000,000	令和 5年 8月22日 1回	豊工業株式会社 岩野　廣秀	令和 6年 3月29日迄 —	112,200,000
23-024-002-096	町内道路修繕工事 浪江町大字川添字中上ノ原　地内　外	建設課	6,764,000	6,600,000	令和 5年 8月22日 1回	東北土木株式会社 鈴木　仁根	令和 5年12月28日迄 —	7,260,000
23-020-022-097	国道６号横断配水管布設詳細設計業務委託 浪江町大字幾世橋　地内	住宅水道課	10,476,000	7,600,000	令和 5年 8月22日 1回	有限会社中西測量設計 中西　總一郎	令和 6年 3月29日迄 —	8,360,000
23-020-022-098	牛渡地区ＪＲ横断配水管布設詳細設計業務委託 浪江町大字牛渡　地内	住宅水道課	15,004,000	11,000,000	令和 5年 8月22日 1回	有限会社中西測量設計 中西　總一郎	令和 6年 3月29日迄 —	12,100,000
23-020-011-099	町道南宮上内田線石綿管布設替工事 浪江町大字樋渡　地内	住宅水道課	42,160,000	42,000,000	令和 5年 8月22日 3回	株式会社小黒設備工業 小黒　陽子	令和 6年 3月29日迄 —	46,200,000
23-020-021-100	浪江町内水浸水想定区域図作成業務委託 浪江町内	住宅水道課	16,482,000	12,400,000	令和 5年 8月22日 1回	株式会社東京設計事務所　福島事務所 浅野　良之	令和 6年 2月29日迄 —	13,640,000
23-016-030-101	産業団地整備可能性等調査業務委託 浪江町内一円	産業振興課	15,349,000	7,200,000	令和 5年 8月22日 1回	ランドブレイン株式会社　郡山事務所 黒川　朋広	令和 6年 3月29日迄 —	7,920,000