
当初設計 畜産施設建築工事 1
No 名称 摘要 単位 数量 備考 補正率 決定単価 A社 B社 C社 D社 E社 F社 G社 H社 I社 J社

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

決定 246,070 131,120 0 0 0 0 0 0 0 0

No

名 称 摘 要 単位

備 考

補正率 建築ｺｽﾄ情報 建築施工単価

1.00 諸経費有無 第97号 通巻1486号

☑ □(すべて選択) 2023-04 春 2023-04 春

01

くさび緊結式足場
(手すり先行型)

幅600 高さ10ｍ未満
基本料 修理費含む
掛払い・運搬共 存置6.0か月

当初

1

代建物価:材工 1 1,745

㎡
仙台 1.00 1,745 1,670 1,820 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P112、施工単P118 □ 1,670 1,820 0 0 0 0 0 0 0 0

02

くさび緊結式足場
(手すり先行型)

幅600 高さ20ｍ未満
基本料 修理費含む
掛払い・運搬共 存置6.0か月

当初

1

代建物価:材工 2 1,870

㎡
仙台 1.00 1,870 1,870 1,870 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P112、施工単P118 □ 1,870 1,870 0 0 0 0 0 0 0 0

03

くさび緊結式足場
(手すり先行型)

幅900 高さ10ｍ未満
基本料 修理費含む
掛払い・運搬共 存置6.0か月

当初

1

代建物価:材工 3 2,010

㎡
仙台 1.00 2,010 1,910 2,110 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P112、施工単P118 □ 1,910 2,110 0 0 0 0 0 0 0 0

04

鉄骨つり足場 帯状
基本料 修理費含む
掛払い・運搬共 存置2.0か月

当初

1

代建物価:材工 4 3,820

ｍ
仙台 1.00 3,820 3,820 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P120、施工単P- □ 3,820 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05

ﾛｰﾘﾝｸﾞ足場 幅1.5ｍ 高さ5.4ｍ 3段
基本料 修理費含む
組立､解体・運搬共 存置2.0か月

当初

1

代建物価:材工 5 20,200

台
仙台 1.00 20,200 20,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P122、施工単P- □ 20,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06

鋼矢板山留壁 Ⅳ型(圧入工法) 埋殺し
賃料 整備費 打込み(労務費)含む
重機損料・運搬共

当初

1

代建物価:材工 6 42,900

ｍ
仙台 1.00 42,900 43,600 42,200 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P140、施工単P164 □ 43,600 42,200 0 0 0 0 0 0 0 0

07

曲面型枠 普通合板型枠 厚12 当初

1

代建物価:材工 7 11,650

㎡
仙台 1.00 11,650 11,600 11,700 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P170、施工単P204 □ 11,600 11,700 0 0 0 0 0 0 0 0

08

溶融亜鉛ﾒｯｷ加工 2種 無加工品 当初

1

代建物価:材工 8 70,000

ｔ
東北 1.00 70,000 70,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P186、施工単P- □ 70,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09

壁下地 化粧ﾌｶｼ用木製t=45@450
添え付け

当初

1

代建物価:材工 9 1,640

ｍ
東京 1.00 1,640 1,640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P254、施工単P- □ 1,640 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10

棟包み ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.35
糸幅300mm

当初

1

代建物価:材工 10 1,940

ｍ
仙台 1.00 1,940 0 1,940 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P-、施工単P288 □ 0 1,940 0 0 0 0 0 0 0 0

11

水切り・雨押え ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4
糸幅220mm

当初

1

代建物価:材工 11 2,380

ｍ
仙台 1.00 2,380 2,380 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P260、施工単P- □ 2,380 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12

水切り・雨押え ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4
糸幅220mm

当初

1

代建物価:材工 12 2,380

ｍ
仙台 1.00 2,380 2,380 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P260、施工単P- □ 2,380 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13

水切り・雨押え ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4
糸幅220mm

当初

1

代建物価:材工 13 2,380

ｍ
仙台 1.00 2,380 2,380 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P260、施工単P- □ 2,380 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14

水切り・雨押え ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4
糸幅220mm

当初

1

代建物価:材工 14 2,380

ｍ
仙台 1.00 2,380 2,380 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P260、施工単P- □ 2,380 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15

水切り・雨押え ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.35
糸幅220mm

当初

1

代建物価:材工 15 2,220

ｍ
仙台 1.00 2,220 2,220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P260、施工単P- □ 2,220 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16

水切り・雨押え ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.35
糸幅220mm

当初

1

代建物価:材工 16 2,220

ｍ
仙台 1.00 2,220 2,220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P260、施工単P- □ 2,220 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17

ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ 亜鉛ﾒｯｷ鋼板
山高85mm用程度

当初

1

代建物価:材工 17 1,320

ｍ
仙台 1.00 1,320 1,320 1,320 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P262、施工単P286 □ 1,320 1,320 0 0 0 0 0 0 0 0

18

ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ 亜鉛ﾒｯｷ鋼板
山高150mm用程度

当初

1

代建物価:材工 18 1,740

ｍ
仙台 1.00 1,740 1,740 1,740 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P262、施工単P286 □ 1,740 1,740 0 0 0 0 0 0 0 0

19

軒先面戸 山高85mm用程度 当初

1

代建物価:材工 19 1,655

ｍ
仙台 1.00 1,655 1,680 1,630 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P262、施工単P286 □ 1,680 1,630 0 0 0 0 0 0 0 0

浪 江 町



当初設計 畜産施設建築工事 2
No 名称 摘要 単位 数量 備考 補正率 決定単価 A社 B社 C社 D社 E社 F社 G社 H社 I社 J社

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

決定 246,070 131,120 0 0 0 0 0 0 0 0

No

名 称 摘 要 単位

備 考

補正率 建築ｺｽﾄ情報 建築施工単価

1.00 諸経費有無 第97号 通巻1486号

☑ □(すべて選択) 2023-04 春 2023-04 春

20

軒先面戸 山高150mm用程度 当初

1

代建物価:材工 20 1,845

ｍ
仙台 1.00 1,845 1,930 1,760 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P262、施工単P286 □ 1,930 1,760 0 0 0 0 0 0 0 0

21

水止面戸 山高85mm用程度
ｺｰｷﾝｸﾞ共

当初

1

代建物価:材工 21 1,545

ｍ
仙台 1.00 1,545 1,610 1,480 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P262、施工単P286 □ 1,610 1,480 0 0 0 0 0 0 0 0

22

水止面戸 山高150mm用程度
ｺｰｷﾝｸﾞ共

当初

1

代建物価:材工 22 1,760

ｍ
仙台 1.00 1,760 1,830 1,690 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P262、施工単P286 □ 1,830 1,690 0 0 0 0 0 0 0 0

23

谷どい 耐酸被覆鋼板 t=0.6
糸幅900mm

当初

1

代建物価:材工 23 10,600

ｍ
仙台 1.00 10,600 10,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P260、施工単P- □ 10,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24

谷どい 耐酸被覆鋼板 t=0.6
糸幅900mm
【代用】

当初

1

代建物価:材工 24 10,600

ｍ
仙台 1.00 10,600 10,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P260、施工単P- □ 10,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25

集水器 塩ﾋﾞ製120用 当初

1

代建物価:材工 25 3,150

か所
仙台 1.00 3,150 3,150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P264、施工単P- □ 3,150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26

縦樋 VUφ100
継手含む

当初

1

代建物価:材工 26 2,475

ｍ
仙台 1.00 2,475 2,720 2,230 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P264、施工単P290 □ 2,720 2,230 0 0 0 0 0 0 0 0

27

縦樋 VUφ75
継手含む

当初

1

代建物価:材工 27 2,030

ｍ
仙台 1.00 2,030 2,170 1,890 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P264、施工単P290 □ 2,170 1,890 0 0 0 0 0 0 0 0

28

ｱﾙﾐ笠木 W=200 当初

1

代建物価:材工 28 5,640

ｍ
仙台 1.00 5,640 5,490 5,790 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P286、施工単P320 □ 5,490 5,790 0 0 0 0 0 0 0 0

29

ｱﾙﾐ笠木ｺｰﾅｰ W=200 当初

1

代建物価:材工 29 11,000

か所
仙台 1.00 11,000 11,000 11,000 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P286、施工単P320 □ 11,000 11,000 0 0 0 0 0 0 0 0

30

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し
仕上げ

木ごて 2回 当初

1

代建物価:材工 30 435

㎡
仙台 1.00 435 410 460 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P292、施工単P326 □ 410 460 0 0 0 0 0 0 0 0

31

床
ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗床

厚膜流しのべ仕上げ t=3.0
防滑仕上

当初

1

代建物価:材工 31 3,350

㎡
仙台 1.00 3,350 0 3,350 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P-、施工単P430 □ 0 3,350 0 0 0 0 0 0 0 0

32

床
ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗床

薄膜流しのべ仕上げ t=1.2
防滑仕上げ

当初

1

代建物価:材工 32 2,020

㎡
仙台 1.00 2,020 0 2,020 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P-、施工単P430 □ 0 2,020 0 0 0 0 0 0 0 0

33

床
ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗床

薄膜流しのべ仕上げ t=0.8
平滑仕上

当初

1

代建物価:材工 33 1,710

㎡
仙台 1.00 1,710 0 1,710 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P-、施工単P430 □ 0 1,710 0 0 0 0 0 0 0 0

34

巾木
ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗床

厚膜仕上げ t=2.0
平滑仕上

当初

1

代建物価:材工 34 2,860

㎡
仙台 1.00 2,860 0 2,860 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P-、施工単P430 □ 0 2,860 0 0 0 0 0 0 0 0

35

巾木
ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗床

薄膜仕上げ t=0.8
平滑仕上

当初

1

代建物価:材工 35 1,710

㎡
仙台 1.00 1,710 0 1,710 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P-、施工単P430 □ 0 1,710 0 0 0 0 0 0 0 0

36

木製幅木 集成材(既製品) H=60 当初

1

代建物価:材工 36 1,260

㎡
仙台 1.00 1,260 0 1,260 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P-、施工単P280 □ 0 1,260 0 0 0 0 0 0 0 0

37

木製幅木
(畳寄せ)

25×25 当初

1

代建物価:材工 37 2,120

㎡
仙台 1.00 2,120 0 2,120 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P-、施工単P280 □ 0 2,120 0 0 0 0 0 0 0 0

38

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板 t=6 突付け 当初

1

代建物価:材工 38 3,455

㎡
仙台 1.00 3,455 3,590 3,320 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P376、施工単P420 □ 3,590 3,320 0 0 0 0 0 0 0 0

浪 江 町



当初設計 畜産施設建築工事 3
No 名称 摘要 単位 数量 備考 補正率 決定単価 A社 B社 C社 D社 E社 F社 G社 H社 I社 J社

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

決定 246,070 131,120 0 0 0 0 0 0 0 0

No

名 称 摘 要 単位

備 考

補正率 建築ｺｽﾄ情報 建築施工単価

1.00 諸経費有無 第97号 通巻1486号

☑ □(すべて選択) 2023-04 春 2023-04 春

39

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 中級品 当初

1

代建物価:材工 39 1,070

㎡
仙台 1.00 1,070 1,070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P378、施工単P- □ 1,070 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40

廻り縁 塩ﾋﾞ製 ｺ型 当初

1

代建物価:材工 40 410

㎡
仙台 1.00 410 440 380 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P376、施工単P424 □ 440 380 0 0 0 0 0 0 0 0

41

化粧けい酸
ｶﾙｼｳﾑ板

t=6.0 不燃
ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ共

当初

1

代建物価:材工 41 7,385

㎡
仙台 1.00 7,385 8,610 6,160 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P374、施工単P420 □ 8,610 6,160 0 0 0 0 0 0 0 0

42

ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り t=25 密度32kg/m3
ｶﾞﾗｽｸﾛｽ共
【代用】

当初

1

代建物価:材工 42 2,530

㎡
仙台 1.00 2,530 2,370 2,690 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P376、施工単P416 □ 2,370 2,690 0 0 0 0 0 0 0 0

43

ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ
敷込み

t=50 密度24kg/m3
袋入り

当初

1

代建物価:材工 43 990

㎡
仙台 1.00 990 1,000 980 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P376、施工単P416 □ 1,000 980 0 0 0 0 0 0 0 0

44

ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ
敷込み

t=50 密度24kg/m3
袋入り

当初

1

代建物価:材工 44 990

㎡
仙台 1.00 990 1,000 980 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P376、施工単P416 □ 1,000 980 0 0 0 0 0 0 0 0

45

ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ
敷込み

t=100 密度24kg/m3
袋入り

当初

1

代建物価:材工 45 1,460

㎡
仙台 1.00 1,460 1,470 1,450 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P376、施工単P416 □ 1,470 1,450 0 0 0 0 0 0 0 0

46

六価ｸﾛﾑ溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験 当初

1

代建物価:材工 46 7,500

検体
全国 1.00 7,500 0 7,500 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P-、施工単P621 □ 0 7,500 0 0 0 0 0 0 0 0

調整額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

見積金額 246,070 131,120 0 0 0 0 0 0 0 0

浪 江 町



当初設計 畜産施設建築工事 4
No 名称 摘要 単位 数量 備考 補正率 決定単価 A社 B社 C社 D社 E社 F社 G社 H社 I社 J社

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

決定 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No

名 称 摘 要 単位

備 考

補正率 公共建築工事

1.00 諸経費有無 積算基準等資料

☑ □(すべて選択)

01

墜落制止用器具 新営工事
月数区分6ヶ月まで

当初

1

代建:積算基準 1 6,000

か月
公共建築工事 1.00 6,000 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

積算基準等資料 □ 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

調整額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

見積金額 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

浪 江 町



当初設計 畜産施設建築工事 5
No 名称 摘要 単位 数量 備考 補正率 決定単価 A社 B社 C社 D社 E社 F社 G社 H社 I社 J社

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

決定 19,495,034 21,451,049.5 0 0 0 0 0 0 0 0

No

名 称 摘 要 単位

備 考

補正率 建設物価 積算資料

1.00 諸経費有無 第1292号 通巻1490号

□ □(すべて選択) 2023-06 2023-06

01

ｽｸﾗｯﾌﾟ費 ﾍﾋﾞｰ H2 当初

1

代建物価:材のみ 1 -38,000

ｔ
福島①② 1.00 -38,000 -38,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P795、資料P- □ -38,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02

H型鋼 SS400
H-100×100×6×8

当初

1

代建物価:材のみ 2 128,500

ｔ
福島③ 1.00 128,500 129,000 128,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 129,000 128,000 0 0 0 0 0 0 0 0

03

H型鋼 SS400
H-100×100×6×8

当初

1

代建物価:材のみ 3 128,500

ｔ
福島③ 1.00 128,500 129,000 128,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 129,000 128,000 0 0 0 0 0 0 0 0

04

H型鋼 SS400
H-125×125×6.5×9

当初

1

代建物価:材のみ 4 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

05

H型鋼 SS400
H-150×150×7×10

当初

1

代建物価:材のみ 5 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

06

H型鋼 SS400
H-150×150×7×10

当初

1

代建物価:材のみ 6 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

07

H型鋼 SS400
H-150×150×7×10

当初

1

代建物価:材のみ 7 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

08

H型鋼 SS400
H-250×250×9×14

当初

1

代建物価:材のみ 8 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

09

H型鋼 SS400
H-250×250×9×14

当初

1

代建物価:材のみ 9 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

10

H型鋼 SS400
H-250×250×9×14

当初

1

代建物価:材のみ 10 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

11

H型鋼 SS400
H-300×300×10×15

当初

1

代建物価:材のみ 11 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

12

H型鋼 SS400
H-125×60×6×8

当初

1

代建物価:材のみ 12 145,000

ｔ
福島③ 1.00 145,000 0 145,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P30 □ 0 145,000 0 0 0 0 0 0 0 0

13

H型鋼 SS400
H-125×60×6×8

当初

1

代建物価:材のみ 13 145,000

ｔ
福島③ 1.00 145,000 0 145,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P30 □ 0 145,000 0 0 0 0 0 0 0 0

14

H型鋼 SS400
H-125×60×6×8

当初

1

代建物価:材のみ 14 145,000

ｔ
福島③ 1.00 145,000 0 145,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P30 □ 0 145,000 0 0 0 0 0 0 0 0

15

H型鋼 SS400
H-148×100×6×9

当初

1

代建物価:材のみ 15 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

16

H型鋼 SS400
H-150×75×5×7

当初

1

代建物価:材のみ 16 128,500

ｔ
福島③ 1.00 128,500 129,000 128,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 129,000 128,000 0 0 0 0 0 0 0 0

17

H型鋼 SS400
H-150×75×5×7

当初

1

代建物価:材のみ 17 128,500

ｔ
福島③ 1.00 128,500 129,000 128,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 129,000 128,000 0 0 0 0 0 0 0 0

18

H型鋼 SS400
H-150×75×5×7

当初

1

代建物価:材のみ 18 128,500

ｔ
福島③ 1.00 128,500 129,000 128,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 129,000 128,000 0 0 0 0 0 0 0 0

19

H型鋼 SS400
H-175×90×5×8

当初

1

代建物価:材のみ 19 128,500

ｔ
福島③ 1.00 128,500 129,000 128,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 129,000 128,000 0 0 0 0 0 0 0 0

浪 江 町



当初設計 畜産施設建築工事 6
No 名称 摘要 単位 数量 備考 補正率 決定単価 A社 B社 C社 D社 E社 F社 G社 H社 I社 J社

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

決定 19,495,034 21,451,049.5 0 0 0 0 0 0 0 0

No

名 称 摘 要 単位

備 考

補正率 建設物価 積算資料

1.00 諸経費有無 第1292号 通巻1490号

□ □(すべて選択) 2023-06 2023-06

20

H型鋼 SS400
H-194×150×6×9

当初

1

代建物価:材のみ 20 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

21

H型鋼 SS400
H-194×150×6×9

当初

1

代建物価:材のみ 21 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

22

H型鋼 SS400
H-200×100×5.5×8
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 22 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

23

H型鋼 SS400
H-200×100×5.5×8
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 23 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

24

H型鋼 SS400
H-200×100×5.5×8
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 24 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

25

H型鋼 SS400
H-200×100×5.5×8
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 25 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

26

H型鋼 SS400
H-200×100×5.5×8
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 26 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

27

H型鋼 SS400
H-200×100×5.5×8

当初

1

代建物価:材のみ 27 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

28

H型鋼 SS400
H-200×100×5.5×8

当初

1

代建物価:材のみ 28 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

29

H型鋼 SS400
H-200×100×5.5×8

当初

1

代建物価:材のみ 29 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

30

H型鋼 SS400
H-244×175×7×11

当初

1

代建物価:材のみ 30 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

31

H型鋼 SS400
H-244×175×7×11

当初

1

代建物価:材のみ 31 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

32

H型鋼 SS400
H-250×125×6×9
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 32 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

33

H型鋼 SS400
H-250×125×6×9
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 33 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

34

H型鋼 SS400
H-250×125×6×9
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 34 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

35

H型鋼 SS400
H-250×125×6×9
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 35 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

36

H型鋼 SS400
H-250×125×6×9

当初

1

代建物価:材のみ 36 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

37

H型鋼 SS400
H-250×125×6×9

当初

1

代建物価:材のみ 37 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

38

H型鋼 SS400
H-250×125×6×9

当初

1

代建物価:材のみ 38 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

浪 江 町



当初設計 畜産施設建築工事 7
No 名称 摘要 単位 数量 備考 補正率 決定単価 A社 B社 C社 D社 E社 F社 G社 H社 I社 J社

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

決定 19,495,034 21,451,049.5 0 0 0 0 0 0 0 0

No
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□ □(すべて選択) 2023-06 2023-06

39

H型鋼 SS400
H-294×200×8×12

当初

1

代建物価:材のみ 39 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

40

H型鋼 SS400
H-294×200×8×12

当初

1

代建物価:材のみ 40 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

41

H型鋼 SS400
H-294×200×8×12

当初

1

代建物価:材のみ 41 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

42

H型鋼 SS400
H-294×200×8×12

当初

1

代建物価:材のみ 42 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

43

H型鋼 SS400
H-300×150×6.5×9
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 43 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

44

H型鋼 SS400
H-300×150×6.5×9
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 44 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

45

H型鋼 SS400
H-300×150×6.5×9
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 45 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

46

H型鋼 SS400
H-300×150×6.5×9
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 46 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

47

H型鋼 SS400
H-300×150×6.5×9

当初

1

代建物価:材のみ 47 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

48

H型鋼 SS400
H-300×150×6.5×9

当初

1

代建物価:材のみ 48 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

49

H型鋼 SS400
H-340×250×9×14

当初

1

代建物価:材のみ 49 128,500

ｔ
福島③ 1.00 128,500 129,000 128,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 129,000 128,000 0 0 0 0 0 0 0 0

50

H型鋼 SS400
H-340×250×9×14

当初

1

代建物価:材のみ 50 128,500

ｔ
福島③ 1.00 128,500 129,000 128,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 129,000 128,000 0 0 0 0 0 0 0 0

51

H型鋼 SS400
H-340×250×9×14

当初

1

代建物価:材のみ 51 128,500

ｔ
福島③ 1.00 128,500 129,000 128,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 129,000 128,000 0 0 0 0 0 0 0 0

52

H型鋼 SS400
H-340×250×9×14

当初

1

代建物価:材のみ 52 128,500

ｔ
福島③ 1.00 128,500 129,000 128,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 129,000 128,000 0 0 0 0 0 0 0 0

53

H型鋼 SS400
H-340×250×9×14

当初

1

代建物価:材のみ 53 128,500

ｔ
福島③ 1.00 128,500 129,000 128,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 129,000 128,000 0 0 0 0 0 0 0 0

54

H型鋼 SS400
H-350×175×7×11
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 54 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

55

H型鋼 SS400
H-350×175×7×11
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 55 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

56

H型鋼 SS400
H-350×175×7×11

当初

1

代建物価:材のみ 56 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

57

H型鋼 SS400
H-350×175×7×11

当初

1

代建物価:材のみ 57 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

浪 江 町
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58

H型鋼 SS400
H-400×200×8×13
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 58 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

59

H型鋼 SS400
H-400×200×8×13

当初

1

代建物価:材のみ 59 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

60

H型鋼 SS400
H-488×300×11×18
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 60 132,500

ｔ
福島③ 1.00 132,500 134,000 131,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 134,000 131,000 0 0 0 0 0 0 0 0

61

H型鋼 SS400
H-488×300×11×18

当初

1

代建物価:材のみ 61 132,500

ｔ
福島③ 1.00 132,500 134,000 131,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 134,000 131,000 0 0 0 0 0 0 0 0

62

H形鋼 無規格 JIS標準寸法
中幅 500以下

当初

1

代建物価:材のみ 62 130,000

ｔ
全国 1.00 130,000 129,000 131,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P2、資料P7 □ 129,000 131,000 0 0 0 0 0 0 0 0

63

規格ｴｷｽﾄﾗ SN400B
6≦t≦40

当初

1

代建物価:材のみ 63 7,000

ｔ
全国 1.00 7,000 7,000 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P2、資料P7 □ 7,000 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0

64

H形鋼 無規格 JIS標準寸法
中幅 500以下

当初

1

代建物価:材のみ 64 130,000

ｔ
全国 1.00 130,000 129,000 131,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P2、資料P7 □ 129,000 131,000 0 0 0 0 0 0 0 0

65

規格ｴｷｽﾄﾗ SN400B
6≦t≦40

当初

1

代建物価:材のみ 65 7,000

ｔ
全国 1.00 7,000 7,000 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P2、資料P7 □ 7,000 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0

66

H形鋼 無規格 JIS標準寸法
中幅 500以下

当初

1

代建物価:材のみ 66 130,000

ｔ
全国 1.00 130,000 129,000 131,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P2、資料P7 □ 129,000 131,000 0 0 0 0 0 0 0 0

67

規格ｴｷｽﾄﾗ SN400B
6≦t≦40

当初

1

代建物価:材のみ 67 7,000

ｔ
全国 1.00 7,000 7,000 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P2、資料P7 □ 7,000 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0

68

H形鋼 無規格 JIS標準寸法
中幅 500以下

当初

1

代建物価:材のみ 68 130,000

ｔ
全国 1.00 130,000 129,000 131,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P2、資料P7 □ 129,000 131,000 0 0 0 0 0 0 0 0

69

規格ｴｷｽﾄﾗ SN400B
6≦t≦40

当初

1

代建物価:材のみ 69 7,000

ｔ
全国 1.00 7,000 7,000 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P2、資料P7 □ 7,000 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0

70

H形鋼 無規格 JIS標準寸法
中幅 500以下

当初

1

代建物価:材のみ 70 130,000

ｔ
全国 1.00 130,000 129,000 131,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P2、資料P7 □ 129,000 131,000 0 0 0 0 0 0 0 0

71

規格ｴｷｽﾄﾗ SN400B
6≦t≦40

当初

1

代建物価:材のみ 71 7,000

ｔ
全国 1.00 7,000 7,000 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P2、資料P7 □ 7,000 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0

72

H形鋼 無規格 JIS標準寸法
中幅 600以下

当初

1

代建物価:材のみ 72 133,000

ｔ
全国 1.00 133,000 132,000 134,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P2、資料P7 □ 132,000 134,000 0 0 0 0 0 0 0 0

73

規格ｴｷｽﾄﾗ SN400B
6≦t≦40

当初

1

代建物価:材のみ 73 7,000

ｔ
全国 1.00 7,000 7,000 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P2、資料P7 □ 7,000 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0

74

角形鋼管 STKR400
□-75×75×2.3
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 74 182,000

ｔ
仙台③ 1.00 182,000 182,000 182,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P47、資料P45 □ 182,000 182,000 0 0 0 0 0 0 0 0

75

角形鋼管 STKR400
□-75×75×2.3

当初

1

代建物価:材のみ 75 182,000

ｔ
仙台③ 1.00 182,000 182,000 182,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P47、資料P45 □ 182,000 182,000 0 0 0 0 0 0 0 0

76

角形鋼管 STKR400
□-75×75×3.2

当初

1

代建物価:材のみ 76 182,000

ｔ
仙台③ 1.00 182,000 182,000 182,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P47、資料P45 □ 182,000 182,000 0 0 0 0 0 0 0 0

浪 江 町



当初設計 畜産施設建築工事 9
No 名称 摘要 単位 数量 備考 補正率 決定単価 A社 B社 C社 D社 E社 F社 G社 H社 I社 J社

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

決定 19,495,034 21,451,049.5 0 0 0 0 0 0 0 0

No

名 称 摘 要 単位

備 考

補正率 建設物価 積算資料

1.00 諸経費有無 第1292号 通巻1490号

□ □(すべて選択) 2023-06 2023-06

77

角形鋼管 STKR400
□-100×100×2.3

当初

1

代建物価:材のみ 77 182,000

ｔ
仙台③ 1.00 182,000 182,000 182,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P47、資料P45 □ 182,000 182,000 0 0 0 0 0 0 0 0

78

角形鋼管 STKR400
□-100×100×3.2

当初

1

代建物価:材のみ 78 182,000

ｔ
仙台③ 1.00 182,000 182,000 182,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P47、資料P45 □ 182,000 182,000 0 0 0 0 0 0 0 0

79

角形鋼管 STKR400
□-100×100×3.2

当初

1

代建物価:材のみ 79 182,000

ｔ
仙台③ 1.00 182,000 182,000 182,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P47、資料P45 □ 182,000 182,000 0 0 0 0 0 0 0 0

80

角形鋼管 STKR400
□-100×100×3.2

当初

1

代建物価:材のみ 80 182,000

ｔ
仙台③ 1.00 182,000 182,000 182,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P47、資料P45 □ 182,000 182,000 0 0 0 0 0 0 0 0

81

角形鋼管 STKR400
□-100×100×4.5

当初

1

代建物価:材のみ 81 185,000

ｔ
仙台③ 1.00 185,000 185,000 185,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P47、資料P45 □ 185,000 185,000 0 0 0 0 0 0 0 0

82

角形鋼管 STKR400
□-150×150×4.5
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 82 187,000

ｔ
仙台③ 1.00 187,000 187,000 187,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P47、資料P45 □ 187,000 187,000 0 0 0 0 0 0 0 0

83

角形鋼管 STKR400
□-150×150×4.5

当初

1

代建物価:材のみ 83 187,000

ｔ
仙台③ 1.00 187,000 187,000 187,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P47、資料P45 □ 187,000 187,000 0 0 0 0 0 0 0 0

84

角型鋼管 BCR295
□-200×200×6.0
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 84 184,000

ｔ
仙台③ 1.00 184,000 186,000 182,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P48、資料P46 □ 186,000 182,000 0 0 0 0 0 0 0 0

85

角型鋼管 BCR295
□-200×200×9.0

当初

1

代建物価:材のみ 85 184,000

ｔ
仙台③ 1.00 184,000 186,000 182,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P48、資料P46 □ 186,000 182,000 0 0 0 0 0 0 0 0

86

角型鋼管 BCR295
□-200×200×9.0

当初

1

代建物価:材のみ 86 184,000

ｔ
仙台③ 1.00 184,000 186,000 182,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P48、資料P46 □ 186,000 182,000 0 0 0 0 0 0 0 0

87

角型鋼管 BCR295
□-250×250×9.0

当初

1

代建物価:材のみ 87 184,000

ｔ
仙台③ 1.00 184,000 186,000 182,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P48、資料P46 □ 186,000 182,000 0 0 0 0 0 0 0 0

88

角型鋼管 BCR295
□-250×250×12

当初

1

代建物価:材のみ 88 184,000

ｔ
仙台③ 1.00 184,000 186,000 182,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P48、資料P46 □ 186,000 182,000 0 0 0 0 0 0 0 0

89

角型鋼管 BCR295
□-400×400×16.0
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 89 192,000

ｔ
仙台③ 1.00 192,000 194,000 190,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P48、資料P46 □ 194,000 190,000 0 0 0 0 0 0 0 0

90

みぞ形鋼 SSC400
［-100×50×5×7.5

当初

1

代建物価:材のみ 90 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P34、資料P34 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

91

みぞ形鋼 SSC400
［-100×50×5×7.5

当初

1

代建物価:材のみ 91 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P34、資料P34 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

92

I形鋼 SSC400
I-200×100×7×10

当初

1

代建物価:材のみ 92 156,000

ｔ
福島③ 1.00 156,000 156,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P34、資料P- □ 156,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93

ﾘｯﾌﾟみぞ形鋼 SSC400
C-75×45×15×2.3

当初

1

代建物価:材のみ 93 183,000

ｔ
福島③ 1.00 183,000 0 183,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P36 □ 0 183,000 0 0 0 0 0 0 0 0

94

ﾘｯﾌﾟみぞ形鋼 SSC400
C-75×45×15×2.3

当初

1

代建物価:材のみ 94 183,000

ｔ
福島③ 1.00 183,000 0 183,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P36 □ 0 183,000 0 0 0 0 0 0 0 0

95

ﾘｯﾌﾟみぞ形鋼 SSC400
C-100×50×20×2.3

当初

1

代建物価:材のみ 95 183,000

ｔ
福島③ 1.00 183,000 0 183,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P36 □ 0 183,000 0 0 0 0 0 0 0 0

浪 江 町



当初設計 畜産施設建築工事 10
No 名称 摘要 単位 数量 備考 補正率 決定単価 A社 B社 C社 D社 E社 F社 G社 H社 I社 J社

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

決定 19,495,034 21,451,049.5 0 0 0 0 0 0 0 0

No

名 称 摘 要 単位

備 考

補正率 建設物価 積算資料

1.00 諸経費有無 第1292号 通巻1490号

□ □(すべて選択) 2023-06 2023-06

96

ﾘｯﾌﾟみぞ形鋼 SSC400
C-100×50×20×2.3

当初

1

代建物価:材のみ 96 183,000

ｔ
福島③ 1.00 183,000 0 183,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P36 □ 0 183,000 0 0 0 0 0 0 0 0

97

ﾘｯﾌﾟみぞ形鋼 SSC400
C-100×50×20×2.3

当初

1

代建物価:材のみ 97 183,000

ｔ
福島③ 1.00 183,000 0 183,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P36 □ 0 183,000 0 0 0 0 0 0 0 0

98

ﾘｯﾌﾟみぞ形鋼 SSC400
C-100×50×20×2.3

当初

1

代建物価:材のみ 98 183,000

ｔ
福島③ 1.00 183,000 0 183,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P36 □ 0 183,000 0 0 0 0 0 0 0 0

99

ﾘｯﾌﾟみぞ形鋼 SSC400
C-100×50×20×2.3

当初

1

代建物価:材のみ 99 183,000

ｔ
福島③ 1.00 183,000 0 183,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P36 □ 0 183,000 0 0 0 0 0 0 0 0

100

ﾘｯﾌﾟみぞ形鋼 SSC400
C-100×50×20×2.3

当初

1

代建物価:材のみ 100 183,000

ｔ
福島③ 1.00 183,000 0 183,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P36 □ 0 183,000 0 0 0 0 0 0 0 0

101

ﾘｯﾌﾟみぞ形鋼 SSC400
C-125×50×20×3.2
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 101 183,000

ｔ
福島③ 1.00 183,000 0 183,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P36 □ 0 183,000 0 0 0 0 0 0 0 0

102

等辺山形鋼 SS400
L-50×50×4.0

当初

1

代建物価:材のみ 102 126,000

ｔ
福島③ 1.00 126,000 126,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P34、資料P32 □ 126,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

103

等辺山形鋼 SS400
L-50×50×6.0

当初

1

代建物価:材のみ 103 125,000

ｔ
福島③ 1.00 125,000 125,000 125,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P34、資料P32 □ 125,000 125,000 0 0 0 0 0 0 0 0

104

等辺山形鋼 SS400
L-65×65×6.0
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 104 125,000

ｔ
福島③ 1.00 125,000 125,000 125,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P34、資料P32 □ 125,000 125,000 0 0 0 0 0 0 0 0

105

等辺山形鋼 SS400
L-65×65×6.0

当初

1

代建物価:材のみ 105 125,000

ｔ
福島③ 1.00 125,000 125,000 125,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P34、資料P32 □ 125,000 125,000 0 0 0 0 0 0 0 0

106

等辺山形鋼 SS400
L-75×75×6.0

当初

1

代建物価:材のみ 106 125,000

ｔ
福島③ 1.00 125,000 125,000 125,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P34、資料P32 □ 125,000 125,000 0 0 0 0 0 0 0 0

107

等辺山形鋼 SS400
L-100×100×7.0

当初

1

代建物価:材のみ 107 129,500

ｔ
福島③ 1.00 129,500 130,000 129,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P34、資料P32 □ 130,000 129,000 0 0 0 0 0 0 0 0

108

鋼板 厚板 無規格
12,16,19,20,25×定尺

当初

1

代建物価:材のみ 108 177,500

ｔ
全国 1.00 177,500 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

109

規格ｴｷｽﾄﾗ SS400 当初

1

代建物価:材のみ 109 1,300

ｔ
全国 1.00 1,300 1,300 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 1,300 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0

110

厚みｴｷｽﾄﾗ 4.5

【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 110 10,000

ｔ
全国 1.00 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P9、資料P14 □ 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111

鋼板 厚板 無規格
12,16,19,20,25×定尺

当初

1

代建物価:材のみ 111 177,500

ｔ
全国 1.00 177,500 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

112

規格ｴｷｽﾄﾗ SS400 当初

1

代建物価:材のみ 112 1,300

ｔ
全国 1.00 1,300 1,300 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 1,300 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0

113

厚みｴｷｽﾄﾗ 6≦t＜12

※0円/t加算

当初

1

代建物価:材のみ 113 0

ｔ
全国 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P9、資料P14 □ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

114

鋼板 厚板 無規格
12,16,19,20,25×定尺

当初

1

代建物価:材のみ 114 177,500

ｔ
全国 1.00 177,500 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

浪 江 町



当初設計 畜産施設建築工事 11
No 名称 摘要 単位 数量 備考 補正率 決定単価 A社 B社 C社 D社 E社 F社 G社 H社 I社 J社

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

決定 19,495,034 21,451,049.5 0 0 0 0 0 0 0 0

No

名 称 摘 要 単位

備 考

補正率 建設物価 積算資料

1.00 諸経費有無 第1292号 通巻1490号

□ □(すべて選択) 2023-06 2023-06

115

規格ｴｷｽﾄﾗ SS400 当初

1

代建物価:材のみ 115 1,300

ｔ
全国 1.00 1,300 1,300 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 1,300 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0

116

厚みｴｷｽﾄﾗ 6≦t＜12

※0円/t加算

当初

1

代建物価:材のみ 116 0

ｔ
全国 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P9、資料P14 □ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117

鋼板 厚板 無規格
12,16,19,20,25×定尺

当初

1

代建物価:材のみ 117 177,500

ｔ
全国 1.00 177,500 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

118

規格ｴｷｽﾄﾗ SS400 当初

1

代建物価:材のみ 118 1,300

ｔ
全国 1.00 1,300 1,300 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 1,300 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0

119

厚みｴｷｽﾄﾗ 6≦t＜12

※0円/t加算

当初

1

代建物価:材のみ 119 0

ｔ
全国 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P9、資料P14 □ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120

鋼板 厚板 無規格
12,16,19,20,25×定尺

当初

1

代建物価:材のみ 120 177,500

ｔ
全国 1.00 177,500 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

121

規格ｴｷｽﾄﾗ SS400 当初

1

代建物価:材のみ 121 1,300

ｔ
全国 1.00 1,300 1,300 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 1,300 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0

122

鋼板 厚板 無規格
12,16,19,20,25×定尺

当初

1

代建物価:材のみ 122 177,500

ｔ
全国 1.00 177,500 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

123

規格ｴｷｽﾄﾗ SS400 当初

1

代建物価:材のみ 123 1,300

ｔ
全国 1.00 1,300 1,300 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 1,300 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0

124

鋼板 厚板 無規格
12,16,19,20,25×定尺

当初

1

代建物価:材のみ 124 177,500

ｔ
全国 1.00 177,500 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

125

規格ｴｷｽﾄﾗ SS400 当初

1

代建物価:材のみ 125 1,300

ｔ
全国 1.00 1,300 1,300 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 1,300 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0

126

鋼板 厚板 無規格
12,16,19,20,25×定尺

当初

1

代建物価:材のみ 126 177,500

ｔ
全国 1.00 177,500 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

127

規格ｴｷｽﾄﾗ SS400 当初

1

代建物価:材のみ 127 1,300

ｔ
全国 1.00 1,300 1,300 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 1,300 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0

128

鋼板 厚板 無規格
12,16,19,20,25×定尺

当初

1

代建物価:材のみ 128 177,500

ｔ
全国 1.00 177,500 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

129

規格ｴｷｽﾄﾗ SS400 当初

1

代建物価:材のみ 129 1,300

ｔ
全国 1.00 1,300 1,300 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 1,300 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0

130

鋼板 厚板 無規格
12,16,19,20,25×定尺

当初

1

代建物価:材のみ 130 177,500

ｔ
全国 1.00 177,500 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

131

規格ｴｷｽﾄﾗ SS400 当初

1

代建物価:材のみ 131 1,300

ｔ
全国 1.00 1,300 1,300 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 1,300 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0

132

厚みｴｷｽﾄﾗ 25＜t≦50
5㎜又はその端数ごとに加算

当初

1

代建物価:材のみ 132 1,000

ｔ
全国 1.00 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P9、資料P14 □ 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0

133

鋼板 厚板 無規格
12,16,19,20,25×定尺

当初

1

代建物価:材のみ 133 177,500

ｔ
全国 1.00 177,500 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

浪 江 町



当初設計 畜産施設建築工事 12
No 名称 摘要 単位 数量 備考 補正率 決定単価 A社 B社 C社 D社 E社 F社 G社 H社 I社 J社

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

決定 19,495,034 21,451,049.5 0 0 0 0 0 0 0 0

No

名 称 摘 要 単位

備 考

補正率 建設物価 積算資料

1.00 諸経費有無 第1292号 通巻1490号

□ □(すべて選択) 2023-06 2023-06

134

規格ｴｷｽﾄﾗ SS400 当初

1

代建物価:材のみ 134 1,300

ｔ
全国 1.00 1,300 1,300 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 1,300 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0

135

厚みｴｷｽﾄﾗ 25＜t≦50
5㎜又はその端数ごとに加算

当初

1

代建物価:材のみ 135 1,000

ｔ
全国 1.00 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P9、資料P14 □ 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0

136

鋼板 厚板 無規格
12,16,19,20,25×定尺

当初

1

代建物価:材のみ 136 177,500

ｔ
全国 1.00 177,500 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

137

規格ｴｷｽﾄﾗ SM490A
t≦50

当初

1

代建物価:材のみ 137 12,000

ｔ
全国 1.00 12,000 12,000 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 12,000 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0

138

鋼板 厚板 無規格
12,16,19,20,25×定尺

当初

1

代建物価:材のみ 138 177,500

ｔ
全国 1.00 177,500 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

139

規格ｴｷｽﾄﾗ SM490A
t≦50

当初

1

代建物価:材のみ 139 12,000

ｔ
全国 1.00 12,000 12,000 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 12,000 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0

140

鋼板 厚板 無規格
12,16,19,20,25×定尺

当初

1

代建物価:材のみ 140 177,500

ｔ
全国 1.00 177,500 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

141

規格ｴｷｽﾄﾗ SM490A
t≦50

当初

1

代建物価:材のみ 141 12,000

ｔ
全国 1.00 12,000 12,000 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 12,000 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0

142

鋼板 厚板 無規格
12,16,19,20,25×定尺

当初

1

代建物価:材のみ 142 177,500

ｔ
全国 1.00 177,500 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

143

規格ｴｷｽﾄﾗ SM490A
t≦50

当初

1

代建物価:材のみ 143 12,000

ｔ
全国 1.00 12,000 12,000 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 12,000 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0

144

鋼板 厚板 無規格
12,16,19,20,25×定尺

当初

1

代建物価:材のみ 144 177,500

ｔ
全国 1.00 177,500 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

145

規格ｴｷｽﾄﾗ SM490B
t≦25

当初

1

代建物価:材のみ 145 15,000

ｔ
全国 1.00 15,000 15,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 15,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0

146

鋼板 厚板 無規格
12,16,19,20,25×定尺

当初

1

代建物価:材のみ 146 177,500

ｔ
全国 1.00 177,500 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

147

規格ｴｷｽﾄﾗ SN400B
6≦t≦12

当初

1

代建物価:材のみ 147 5,000

ｔ
全国 1.00 5,000 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P9、資料P13 □ 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0

148

鋼板 厚板 無規格
12,16,19,20,25×定尺

当初

1

代建物価:材のみ 148 177,500

ｔ
全国 1.00 177,500 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

149

規格ｴｷｽﾄﾗ SN400B
6≦t≦12

当初

1

代建物価:材のみ 149 5,000

ｔ
全国 1.00 5,000 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P9、資料P13 □ 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0

150

鋼板 厚板 無規格
12,16,19,20,25×定尺

当初

1

代建物価:材のみ 150 177,500

ｔ
全国 1.00 177,500 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

151

規格ｴｷｽﾄﾗ SN400B
12＜t≦40

当初

1

代建物価:材のみ 151 10,000

ｔ
全国 1.00 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P9、資料P13 □ 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0

152

鋼板 厚板 無規格
12,16,19,20,25×定尺

当初

1

代建物価:材のみ 152 177,500

ｔ
全国 1.00 177,500 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0
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当初設計 畜産施設建築工事 13
No 名称 摘要 単位 数量 備考 補正率 決定単価 A社 B社 C社 D社 E社 F社 G社 H社 I社 J社

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

決定 19,495,034 21,451,049.5 0 0 0 0 0 0 0 0

No

名 称 摘 要 単位

備 考

補正率 建設物価 積算資料

1.00 諸経費有無 第1292号 通巻1490号

□ □(すべて選択) 2023-06 2023-06

153

規格ｴｷｽﾄﾗ SN400B
12＜t≦40

当初

1

代建物価:材のみ 153 10,000

ｔ
全国 1.00 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P9、資料P13 □ 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0

154

鋼板 厚板 無規格
12,16,19,20,25×定尺

当初

1

代建物価:材のみ 154 177,500

ｔ
全国 1.00 177,500 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

155

規格ｴｷｽﾄﾗ SN400B
12＜t≦40

当初

1

代建物価:材のみ 155 10,000

ｔ
全国 1.00 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P9、資料P13 □ 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0

156

鋼板 厚板 無規格
12,16,19,20,25×定尺

当初

1

代建物価:材のみ 156 177,500

ｔ
全国 1.00 177,500 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

157

規格ｴｷｽﾄﾗ SN400B
12＜t≦40

当初

1

代建物価:材のみ 157 10,000

ｔ
全国 1.00 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P9、資料P13 □ 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0

158

鋼板 厚板 無規格
12,16,19,20,25×定尺

当初

1

代建物価:材のみ 158 177,500

ｔ
全国 1.00 177,500 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

159

規格ｴｷｽﾄﾗ SN400B
12＜t≦40

当初

1

代建物価:材のみ 159 10,000

ｔ
全国 1.00 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P9、資料P13 □ 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0

160

鋼板 厚板 無規格
12,16,19,20,25×定尺

当初

1

代建物価:材のみ 160 177,500

ｔ
全国 1.00 177,500 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

161

規格ｴｷｽﾄﾗ SN490B
6≦t≦12

当初

1

代建物価:材のみ 161 13,000

ｔ
全国 1.00 13,000 13,000 13,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P9、資料P13 □ 13,000 13,000 0 0 0 0 0 0 0 0

162

鋼板 厚板 無規格
12,16,19,20,25×定尺

当初

1

代建物価:材のみ 162 177,500

ｔ
全国 1.00 177,500 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

163

規格ｴｷｽﾄﾗ SN490B
12＜t≦40

当初

1

代建物価:材のみ 163 18,000

ｔ
全国 1.00 18,000 18,000 18,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P9、資料P13 □ 18,000 18,000 0 0 0 0 0 0 0 0

164

鋼板 厚板 無規格
12,16,19,20,25×定尺

当初

1

代建物価:材のみ 164 177,500

ｔ
全国 1.00 177,500 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

165

規格ｴｷｽﾄﾗ SN490B
12＜t≦40

当初

1

代建物価:材のみ 165 18,000

ｔ
全国 1.00 18,000 18,000 18,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P9、資料P13 □ 18,000 18,000 0 0 0 0 0 0 0 0

166

鋼板 厚板 無規格
12,16,19,20,25×定尺

当初

1

代建物価:材のみ 166 177,500

ｔ
全国 1.00 177,500 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

167

規格ｴｷｽﾄﾗ SN490C
16≦t≦40

当初

1

代建物価:材のみ 167 23,000

ｔ
全国 1.00 23,000 23,000 23,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P9、資料P13 □ 23,000 23,000 0 0 0 0 0 0 0 0

168

鋼板 厚板 無規格
12,16,19,20,25×定尺

当初

1

代建物価:材のみ 168 177,500

ｔ
全国 1.00 177,500 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

169

規格ｴｷｽﾄﾗ SN490C
16≦t≦40

当初

1

代建物価:材のみ 169 23,000

ｔ
全国 1.00 23,000 23,000 23,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P9、資料P13 □ 23,000 23,000 0 0 0 0 0 0 0 0

170

鋼板 厚板 無規格
12,16,19,20,25×定尺

当初

1

代建物価:材のみ 170 177,500

ｔ
全国 1.00 177,500 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

171

規格ｴｷｽﾄﾗ SN490C
16≦t≦40

当初

1

代建物価:材のみ 171 23,000

ｔ
全国 1.00 23,000 23,000 23,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P9、資料P13 □ 23,000 23,000 0 0 0 0 0 0 0 0

浪 江 町



当初設計 畜産施設建築工事 14
No 名称 摘要 単位 数量 備考 補正率 決定単価 A社 B社 C社 D社 E社 F社 G社 H社 I社 J社

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

決定 19,495,034 21,451,049.5 0 0 0 0 0 0 0 0

No

名 称 摘 要 単位

備 考

補正率 建設物価 積算資料

1.00 諸経費有無 第1292号 通巻1490号

□ □(すべて選択) 2023-06 2023-06

172

鋼板 厚板 無規格
12,16,19,20,25×定尺

当初

1

代建物価:材のみ 172 177,500

ｔ
全国 1.00 177,500 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

173

規格ｴｷｽﾄﾗ SN490C
16≦t≦40

当初

1

代建物価:材のみ 173 23,000

ｔ
全国 1.00 23,000 23,000 23,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P9、資料P13 □ 23,000 23,000 0 0 0 0 0 0 0 0

174

鋼板 厚板 無規格
12,16,19,20,25×定尺

当初

1

代建物価:材のみ 174 177,500

ｔ
全国 1.00 177,500 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

175

規格ｴｷｽﾄﾗ SN490C
16≦t≦40

当初

1

代建物価:材のみ 175 23,000

ｔ
全国 1.00 23,000 23,000 23,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P9、資料P13 □ 23,000 23,000 0 0 0 0 0 0 0 0

176

鋼板 厚板 無規格
12,16,19,20,25×定尺

当初

1

代建物価:材のみ 176 177,500

ｔ
全国 1.00 177,500 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

177

規格ｴｷｽﾄﾗ SN490C
16≦t≦40

当初

1

代建物価:材のみ 177 23,000

ｔ
全国 1.00 23,000 23,000 23,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P9、資料P13 □ 23,000 23,000 0 0 0 0 0 0 0 0

178

鋼板 厚板 無規格
12,16,19,20,25×定尺

当初

1

代建物価:材のみ 178 177,500

ｔ
全国 1.00 177,500 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

179

規格ｴｷｽﾄﾗ SN490C
16≦t≦40

当初

1

代建物価:材のみ 179 23,000

ｔ
全国 1.00 23,000 23,000 23,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P9、資料P13 □ 23,000 23,000 0 0 0 0 0 0 0 0

180

鋼板 厚板 無規格
12,16,19,20,25×定尺

当初

1

代建物価:材のみ 180 177,500

ｔ
全国 1.00 177,500 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

181

規格ｴｷｽﾄﾗ SN490C
16≦t≦40

当初

1

代建物価:材のみ 181 23,000

ｔ
全国 1.00 23,000 23,000 23,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P9、資料P13 □ 23,000 23,000 0 0 0 0 0 0 0 0

182

鋼板 厚板 無規格
12,16,19,20,25×定尺

当初

1

代建物価:材のみ 182 177,500

ｔ
全国 1.00 177,500 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

183

規格ｴｷｽﾄﾗ SN490C
40＜t≦100

当初

1

代建物価:材のみ 183 28,000

ｔ
全国 1.00 28,000 28,000 28,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P9、資料P13 □ 28,000 28,000 0 0 0 0 0 0 0 0

184

平鋼 SS400
6×50

当初

1

代建物価:材のみ 184 148,000

ｔ
仙台③ 1.00 148,000 148,000 148,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P25、資料P29 □ 148,000 148,000 0 0 0 0 0 0 0 0

185

平鋼 SS400
9×25

当初

1

代建物価:材のみ 185 153,000

ｔ
仙台③ 1.00 153,000 153,000 153,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P25、資料P29 □ 153,000 153,000 0 0 0 0 0 0 0 0

186

摩擦接合用
高力ﾎﾞﾙﾄ

六角(溶融亜鉛ﾒｯｷ)F8T
M16×45
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 186 120.5

本
東北③ 1.00 120.5 0 120.5 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P61 □ 0 120.5 0 0 0 0 0 0 0 0

187

摩擦接合用
高力ﾎﾞﾙﾄ

六角(溶融亜鉛ﾒｯｷ)F8T
M16×45
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 187 120.5

本
東北③ 1.00 120.5 0 120.5 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P61 □ 0 120.5 0 0 0 0 0 0 0 0

188

摩擦接合用
高力ﾎﾞﾙﾄ

六角(溶融亜鉛ﾒｯｷ)F8T
M16×40

当初

1

代建物価:材のみ 188 116

本
東北③ 1.00 116 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P61 □ 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0

189

摩擦接合用
高力ﾎﾞﾙﾄ

六角(溶融亜鉛ﾒｯｷ)F8T
M16×45

当初

1

代建物価:材のみ 189 120.5

本
東北③ 1.00 120.5 0 120.5 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P61 □ 0 120.5 0 0 0 0 0 0 0 0

190

摩擦接合用
高力ﾎﾞﾙﾄ

六角(溶融亜鉛ﾒｯｷ)F8T
M16×50

当初

1

代建物価:材のみ 190 124.5

本
東北③ 1.00 124.5 0 124.5 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P61 □ 0 124.5 0 0 0 0 0 0 0 0
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1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
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191

摩擦接合用
高力ﾎﾞﾙﾄ

六角(溶融亜鉛ﾒｯｷ)F8T
M16×55

当初

1

代建物価:材のみ 191 129

本
東北③ 1.00 129 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P61 □ 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0

192

摩擦接合用
高力ﾎﾞﾙﾄ

六角(溶融亜鉛ﾒｯｷ)F8T
M16×60

当初

1

代建物価:材のみ 192 133.5

本
東北③ 1.00 133.5 0 133.5 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P61 □ 0 133.5 0 0 0 0 0 0 0 0

193

摩擦接合用
高力ﾎﾞﾙﾄ

六角(溶融亜鉛ﾒｯｷ)F8T
M20×50

当初

1

代建物価:材のみ 193 203.5

本
東北③ 1.00 203.5 0 203.5 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P61 □ 0 203.5 0 0 0 0 0 0 0 0

194

摩擦接合用
高力ﾎﾞﾙﾄ

六角(溶融亜鉛ﾒｯｷ)F8T
M20×55

当初

1

代建物価:材のみ 194 210.5

本
東北③ 1.00 210.5 0 210.5 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P61 □ 0 210.5 0 0 0 0 0 0 0 0

195

摩擦接合用
高力ﾎﾞﾙﾄ

六角(溶融亜鉛ﾒｯｷ)F8T
M20×60

当初

1

代建物価:材のみ 195 217.5

本
東北③ 1.00 217.5 0 217.5 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P61 □ 0 217.5 0 0 0 0 0 0 0 0

196

摩擦接合用
高力ﾎﾞﾙﾄ

六角(溶融亜鉛ﾒｯｷ)F8T
M20×65

当初

1

代建物価:材のみ 196 224.5

本
東北③ 1.00 224.5 0 224.5 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P61 □ 0 224.5 0 0 0 0 0 0 0 0

197

摩擦接合用
高力ﾎﾞﾙﾄ

六角(溶融亜鉛ﾒｯｷ)F8T
M20×70

当初

1

代建物価:材のみ 197 231.5

本
東北③ 1.00 231.5 0 231.5 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P61 □ 0 231.5 0 0 0 0 0 0 0 0

198

摩擦接合用
高力ﾎﾞﾙﾄ

六角(溶融亜鉛ﾒｯｷ)F8T
M20×60
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 198 217.5

本

東北③ M20→M22:単価割増 1.00 217.5 0 217.5 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P61 □ 0 217.5 0 0 0 0 0 0 0 0

199

摩擦接合用
高力ﾎﾞﾙﾄ

六角(溶融亜鉛ﾒｯｷ)F8T
M20×65
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 199 224.5

本

東北③ M20→M22:単価割増 1.00 224.5 0 224.5 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P61 □ 0 224.5 0 0 0 0 0 0 0 0

200

摩擦接合用
高力ﾎﾞﾙﾄ

六角(溶融亜鉛ﾒｯｷ)F8T
M20×70
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 200 231.5

本

東北③ M20→M22:単価割増 1.00 231.5 0 231.5 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P61 □ 0 231.5 0 0 0 0 0 0 0 0

201

摩擦接合用
高力ﾎﾞﾙﾄ

六角(溶融亜鉛ﾒｯｷ)F8T
M20×80
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 201 245.5

本

東北③ M20→M22:単価割増 1.00 245.5 0 245.5 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P61 □ 0 245.5 0 0 0 0 0 0 0 0

202

六角ﾎﾞﾙﾄ(中ﾎﾞﾙﾄ) 六角(溶融亜鉛ﾒｯｷ)F4T
M10×45

当初

1

代建物価:材のみ 202 17.1

本
東北② 1.00 17.1 0 17.1 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P65 □ 0 17.1 0 0 0 0 0 0 0 0

203

六角ﾎﾞﾙﾄ(中ﾎﾞﾙﾄ) 六角(溶融亜鉛ﾒｯｷ)F4T
M12×40
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 203 21.6

本
東北② 1.00 21.6 0 21.6 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P65 □ 0 21.6 0 0 0 0 0 0 0 0

204

六角ﾎﾞﾙﾄ(中ﾎﾞﾙﾄ) 六角(溶融亜鉛ﾒｯｷ)F4T
M12×40
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 204 21.6

本
東北② 1.00 21.6 0 21.6 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P65 □ 0 21.6 0 0 0 0 0 0 0 0

205

六角ﾎﾞﾙﾄ(中ﾎﾞﾙﾄ) 六角(溶融亜鉛ﾒｯｷ)F4T
M12×45

当初

1

代建物価:材のみ 205 23.5

本
東北② 1.00 23.5 0 23.5 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P65 □ 0 23.5 0 0 0 0 0 0 0 0

206

六角ﾎﾞﾙﾄ(中ﾎﾞﾙﾄ) 六角(溶融亜鉛ﾒｯｷ)F4T
M12×130
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 206 55.6

本
東北② 1.00 55.6 0 55.6 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P65 □ 0 55.6 0 0 0 0 0 0 0 0

207

六角ﾎﾞﾙﾄ(中ﾎﾞﾙﾄ) 六角(溶融亜鉛ﾒｯｷ)F4T
M16×40
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 207 37.1

本
東北② 1.00 37.1 0 37.1 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P65 □ 0 37.1 0 0 0 0 0 0 0 0

208

六角ﾎﾞﾙﾄ(中ﾎﾞﾙﾄ) 六角(溶融亜鉛ﾒｯｷ)F4T
M16×40

当初

1

代建物価:材のみ 208 37.1

本
東北② 1.00 37.1 0 37.1 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P65 □ 0 37.1 0 0 0 0 0 0 0 0

209

六角ﾎﾞﾙﾄ(中ﾎﾞﾙﾄ) 六角(溶融亜鉛ﾒｯｷ)F4T
M16×45

当初

1

代建物価:材のみ 209 40.1

本
東北② 1.00 40.1 0 40.1 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P65 □ 0 40.1 0 0 0 0 0 0 0 0

浪 江 町



当初設計 畜産施設建築工事 16
No 名称 摘要 単位 数量 備考 補正率 決定単価 A社 B社 C社 D社 E社 F社 G社 H社 I社 J社

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

決定 19,495,034 21,451,049.5 0 0 0 0 0 0 0 0

No

名 称 摘 要 単位

備 考

補正率 建設物価 積算資料

1.00 諸経費有無 第1292号 通巻1490号

□ □(すべて選択) 2023-06 2023-06

210

六角ﾎﾞﾙﾄ(中ﾎﾞﾙﾄ) 六角(溶融亜鉛ﾒｯｷ)F4T
M16×50

当初

1

代建物価:材のみ 210 43.2

本
東北② 1.00 43.2 0 43.2 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P65 □ 0 43.2 0 0 0 0 0 0 0 0

211

六角ﾎﾞﾙﾄ(中ﾎﾞﾙﾄ) 六角(溶融亜鉛ﾒｯｷ)F4T
M16×55

当初

1

代建物価:材のみ 211 46.2

本
東北② 1.00 46.2 0 46.2 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P65 □ 0 46.2 0 0 0 0 0 0 0 0

212

六角ﾎﾞﾙﾄ(中ﾎﾞﾙﾄ) 六角(溶融亜鉛ﾒｯｷ)F4T
M16×60

当初

1

代建物価:材のみ 212 49.3

本
東北② 1.00 49.3 0 49.3 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P65 □ 0 49.3 0 0 0 0 0 0 0 0

213

六角ﾎﾞﾙﾄ(中ﾎﾞﾙﾄ) 六角(溶融亜鉛ﾒｯｷ)F4T
M20×50

当初

1

代建物価:材のみ 213 71.3

本
東北② 1.00 71.3 0 71.3 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P66 □ 0 71.3 0 0 0 0 0 0 0 0

214

六角ﾎﾞﾙﾄ(中ﾎﾞﾙﾄ) 六角(溶融亜鉛ﾒｯｷ)F4T
M20×55

当初

1

代建物価:材のみ 214 76.1

本
東北② 1.00 76.1 0 76.1 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P66 □ 0 76.1 0 0 0 0 0 0 0 0

215

六角ﾎﾞﾙﾄ(中ﾎﾞﾙﾄ) 六角(溶融亜鉛ﾒｯｷ)F4T
M20×60

当初

1

代建物価:材のみ 215 80.8

本
東北② 1.00 80.8 0 80.8 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P66 □ 0 80.8 0 0 0 0 0 0 0 0

216

六角ﾎﾞﾙﾄ(中ﾎﾞﾙﾄ) 六角(溶融亜鉛ﾒｯｷ)F4T
M20×65

当初

1

代建物価:材のみ 216 85.6

本
東北② 1.00 85.6 0 85.6 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P66 □ 0 85.6 0 0 0 0 0 0 0 0

217

六角ﾎﾞﾙﾄ(中ﾎﾞﾙﾄ) 六角(溶融亜鉛ﾒｯｷ)F4T
M20×70

当初

1

代建物価:材のみ 217 90.3

本
東北② 1.00 90.3 0 90.3 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P66 □ 0 90.3 0 0 0 0 0 0 0 0

218

六角ﾎﾞﾙﾄ(中ﾎﾞﾙﾄ) 六角(溶融亜鉛ﾒｯｷ)F4T
M22×60

当初

1

代建物価:材のみ 218 100

本
東北② 1.00 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P66 □ 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

219

六角ﾎﾞﾙﾄ(中ﾎﾞﾙﾄ) 六角(溶融亜鉛ﾒｯｷ)F4T
M22×65

当初

1

代建物価:材のみ 219 106

本
東北② 1.00 106 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P66 □ 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0

220

六角ﾎﾞﾙﾄ(中ﾎﾞﾙﾄ) 六角(溶融亜鉛ﾒｯｷ)F4T
M22×70

当初

1

代建物価:材のみ 220 112

本
東北② 1.00 112 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P66 □ 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0

221

六角ﾎﾞﾙﾄ(中ﾎﾞﾙﾄ) 六角(溶融亜鉛ﾒｯｷ)F4T
M22×80

当初

1

代建物価:材のみ 221 124

本
東北② 1.00 124 0 124 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P66 □ 0 124 0 0 0 0 0 0 0 0

222

六角ﾎﾞﾙﾄ(中ﾎﾞﾙﾄ) 六角(溶融亜鉛ﾒｯｷ)F4T
M22×90
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 222 136

本
東北② 1.00 136 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P66 □ 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0

223

六角ﾎﾞﾙﾄ(中ﾎﾞﾙﾄ) 六角(溶融亜鉛ﾒｯｷ)F4T
M22×90

当初

1

代建物価:材のみ 223 136

本
東北② 1.00 136 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P66 □ 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0

224

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(L型) M12×400 当初

1

代建物価:材のみ 224 116

組
東北② 1.00 116 120 112 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P69、資料P68 □ 120 112 0 0 0 0 0 0 0 0

225

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(L型) M16×400 当初

1

代建物価:材のみ 225 164

組
東北② 1.00 164 171 156 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P69、資料P68 □ 171 156 0 0 0 0 0 0 0 0

226

建築構造用
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

ABR400
M16×480
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 226 300

組
東北② 1.00 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P70 □ 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0

227

建築構造用
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

ABR400
M20×600
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 227 571

組
東北② 1.00 571 562 580 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P66、資料P70 □ 562 580 0 0 0 0 0 0 0 0

228

建築構造用
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

ABR400
M20×600
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 228 571

組
東北② 1.00 571 562 580 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P66、資料P70 □ 562 580 0 0 0 0 0 0 0 0

浪 江 町



当初設計 畜産施設建築工事 17
No 名称 摘要 単位 数量 備考 補正率 決定単価 A社 B社 C社 D社 E社 F社 G社 H社 I社 J社

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

決定 19,495,034 21,451,049.5 0 0 0 0 0 0 0 0

No

名 称 摘 要 単位

備 考

補正率 建設物価 積算資料

1.00 諸経費有無 第1292号 通巻1490号

□ □(すべて選択) 2023-06 2023-06

229

建築構造用
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

ABR400
M20×600

当初

1

代建物価:材のみ 229 571

組
東北② 1.00 571 562 580 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P66、資料P70 □ 562 580 0 0 0 0 0 0 0 0

230

建築構造用
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

ABR400
M22×660
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 230 763

組
東北② 1.00 763 751 775 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P66、資料P70 □ 751 775 0 0 0 0 0 0 0 0

231

建築構造用
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

ABR400
M22×660
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 231 763

組
東北② 1.00 763 751 775 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P66、資料P70 □ 751 775 0 0 0 0 0 0 0 0

232

建築構造用
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

ABR400
M24×720
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 232 946

組
東北② 1.00 946 926 965 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P66、資料P70 □ 926 965 0 0 0 0 0 0 0 0

233

建築構造用
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

ABR400
M24×720
【代用】

当初

1

代建物価:材のみ 233 946

組
東北② 1.00 946 926 965 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P66、資料P70 □ 926 965 0 0 0 0 0 0 0 0

234

木下地 米松(KD) 105×105 当初

1

代建物価:材のみ 234 94,000

ｍ3
福島② 1.00 94,000 94,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P165、資料P- □ 94,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

235

木下地 米松(KD) 45×105 当初

1

代建物価:材のみ 235 96,500

ｍ3
福島② 1.00 96,500 103,000 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P165、資料P242 □ 103,000 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0

236

間柱 杉(KD) 75×150 当初

1

代建物価:材のみ 236 89,500

ｍ3
福島② 1.00 89,500 89,000 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P165、資料P242 □ 89,000 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0

237

梁 米松(KD) 120×210 当初

1

代建物価:材のみ 237 93,500

ｍ3
福島② 1.00 93,500 94,000 93,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P165、資料P238 □ 94,000 93,000 0 0 0 0 0 0 0 0

238

吊り材 杉(KD) 120×120 当初

1

代建物価:材のみ 238 91,000

ｍ3
福島② 1.00 91,000 91,000 91,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P165、資料P238 □ 91,000 91,000 0 0 0 0 0 0 0 0

239

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 軸組工法用金物 M12×400×50
ﾅｯﾄ付き

当初

1

代建物価:材のみ 239 62

ｍ3
全国②③ 1.00 62 63 60 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P471、資料P249 □ 63 60 0 0 0 0 0 0 0 0

240

構造用合板 特類 厚さ9.0㎜  F☆☆☆☆ 当初

1

代建物価:材のみ 240 1,460

㎡

福島③ (1枚=1.6562m2) 0.60 880 0 1,460 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P616 □ 0 1,460 0 0 0 0 0 0 0 0

241

針葉樹
構造用合板

特類 厚さ12.0㎜  F☆☆☆☆ 当初

1

代建物価:材のみ 241 1,930

㎡

福島③ (1枚=1.6562m2) 0.60 1,160 0 1,930 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P616 □ 0 1,930 0 0 0 0 0 0 0 0

242

ﾗﾜﾝ合板 1類 厚さ5.5㎜  F☆☆☆☆ 当初

1

代建物価:材のみ 242 1,380

㎡

福島③ (1枚=1.6562m2) 0.60 830 1,410 1,350 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P507、資料P614 □ 1,410 1,350 0 0 0 0 0 0 0 0

243

構造用合板 特類 厚さ12.0㎜  F☆☆☆☆ 当初

1

代建物価:材のみ 243 1,930

㎡

福島③ (1枚=1.6562m2) 0.60 1,160 0 1,930 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P616 □ 0 1,930 0 0 0 0 0 0 0 0

244

ﾗﾜﾝ合板 1類 厚さ 9.0㎜  F☆☆☆☆ 当初

1

代建物価:材のみ 244 1,890

㎡

福島③ (1枚=1.6562m2) 0.60 1,130 1,930 1,850 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P507、資料P614 □ 1,930 1,850 0 0 0 0 0 0 0 0

調整額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

見積金額 19,495,034 21,451,049.5 0 0 0 0 0 0 0 0

浪 江 町



当初設計 畜産施設建築工事 18
No 名称 摘要 単位 数量 備考 補正率 決定単価 A社 B社 C社 D社 E社 F社 G社 H社 I社 J社

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

決定 120,810 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No

名 称 摘 要 単位

備 考

補正率 歩掛り根拠

1.00 諸経費有無

☑ □(すべて選択)

01

ｻｲｸﾙｼｰﾄﾗｲﾄｹﾞｰﾄ 搬入費 当初

1

代建:歩掛根拠1- 1 45,000

か所
1.00 45,000 45,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

□ 45,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02

ｻｲｸﾙｼｰﾄﾗｲﾄｹﾞｰﾄ 搬出費 当初

1

代建:歩掛根拠1- 2 45,000

か所
1.00 45,000 45,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

□ 45,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03

ｻｲｸﾙｼｰﾄﾗｲﾄｹﾞｰﾄ 供用1日賃料 修理費含む 当初

1

代建:歩掛根拠1- 3 810

か所
1.00 810 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0

□ 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04

ｻｲｸﾙｼｰﾄﾗｲﾄｹﾞｰﾄ 基本料 修理費含む 当初

1

代建:歩掛根拠1- 4 30,000

か所
1.00 30,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

□ 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

調整額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

見積金額 120,810 0 0 0 0 0 0 0 0 0

浪 江 町



当初設計 畜産施設建築工事 19
No 名称 摘要 単位 数量 備考 補正率 決定単価 A社 B社 C社 D社 E社 F社 G社 H社 I社 J社

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

決定 14,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No

名 称 摘 要 単位

備 考

補正率 令和5年度

1.00 諸経費有無 建築関係事業

☑ □(すべて選択) 単価表

01

交通誘導員 交通誘導員B 当初

1

代建:R5労務単価 1 14,500

人
1.00 14,500 14,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

□ 14,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

調整額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

見積金額 14,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

浪 江 町



当初設計 畜産施設建築工事 20
No 名称 摘要 単位 数量 備考 補正率 決定単価 A社 B社 C社 D社 E社 F社 G社 H社 I社 J社

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

決定 119,310 42,200 0 0 0 0 0 0 0 0

No

名 称 摘 要 単位

備 考

補正率 建築ｺｽﾄ情報 建築施工単価

1.00 諸経費有無 第97号 通巻1486号

☑ □(すべて選択) 2023-04 春 2023-04 春

01

ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 120×120×600 当初

1

代外物価:材工 1 4,300

ｍ
仙台 1.00 4,300 4,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P404、施工単P- □ 4,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02

砕石舗装 A種 上敷き厚30mm+下敷き厚60mm 当初

1

代外物価:材工 2 1,410

ｍ
仙台 1.00 1,410 1,410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P404、施工単P- □ 1,410 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03

鋼矢板山留壁 Ⅳ型(圧入工法) 埋殺し
賃料 整備費 打込み(労務費)含む
重機損料・運搬共

当初

1

代外物価:材工 3 42,900

ｍ
仙台 1.00 42,900 43,600 42,200 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P140、施工単P164 □ 43,600 42,200 0 0 0 0 0 0 0 0

04

溶融亜鉛ﾒｯｷ加工 2種 無加工品 当初

1

代外物価:材工 4 70,000

ｔ
東北 1.00 70,000 70,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ｺｽﾄ情報P186、施工単P- □ 70,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

調整額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

見積金額 119,310 42,200 0 0 0 0 0 0 0 0

浪 江 町



当初設計 畜産施設建築工事 21
No 名称 摘要 単位 数量 備考 補正率 決定単価 A社 B社 C社 D社 E社 F社 G社 H社 I社 J社

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

決定 950,471 1,026,456 0 0 0 0 0 0 0 0

No

名 称 摘 要 単位

備 考

補正率 建設物価 積算資料

1.00 諸経費有無 第1292号 通巻1490号

☑ □(すべて選択) 2023-06 2023-06

01

ｽｸﾗｯﾌﾟ費 ﾍﾋﾞｰ H2 当初

1

代外物価:材のみ 1 -38,000

ｔ
福島①② 1.00 -38,000 -38,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P795、資料P- □ -38,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02

H型鋼 SS400
H-175×175×7.5×11

当初

1

代外物価:材のみ 2 126,500

ｔ
福島③ 1.00 126,500 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P28、資料P30 □ 127,000 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0

03

鋼板 厚板 無規格
12,16,19,20,25×定尺

当初

1

代外物価:材のみ 3 177,500

ｔ
全国 1.00 177,500 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 175,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0

04

規格ｴｷｽﾄﾗ SS400 当初

1

代外物価:材のみ 4 1,300

ｔ
全国 1.00 1,300 1,300 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P8、資料P13 □ 1,300 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0

05

ﾘｯﾌﾟみぞ形鋼 SSC400
C-100×50×20×2.3

当初

1

代外物価:材のみ 5 183,000

ｔ
福島③ 1.00 183,000 0 183,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P-、資料P36 □ 0 183,000 0 0 0 0 0 0 0 0

06

平鋼 SS400
6×125

当初

1

代外物価:材のみ 6 148,000

ｔ
仙台③ 1.00 148,000 148,000 148,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P25、資料P29 □ 148,000 148,000 0 0 0 0 0 0 0 0

07

等辺山形鋼 SS400
L-50×50×6.0

当初

1

代外物価:材のみ 7 125,000

ｔ
福島③ 1.00 125,000 125,000 125,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P34、資料P32 □ 125,000 125,000 0 0 0 0 0 0 0 0

08

等辺山形鋼 SS400
L-75×75×6.0

当初

1

代外物価:材のみ 8 125,000

ｔ
福島③ 1.00 125,000 125,000 125,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P34、資料P32 □ 125,000 125,000 0 0 0 0 0 0 0 0

09

等辺山形鋼 SS400
L-130×130×9.0

当初

1

代外物価:材のみ 9 137,500

ｔ
福島③ 1.00 137,500 137,000 138,000 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P34、資料P32 □ 137,000 138,000 0 0 0 0 0 0 0 0

10

丸鋼 SR235
φ13

当初

1

代外物価:材のみ 10 150,000

ｔ
仙台③ 1.00 150,000 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P22、資料P- □ 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(L型) M16×400 当初

1

代外物価:材のみ 11 164

組
東北② 1.00 164 171 156 0 0 0 0 0 0 0 0

物価P69、資料P68 □ 171 156 0 0 0 0 0 0 0 0

調整額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

見積金額 950,471 1,026,456 0 0 0 0 0 0 0 0

浪 江 町


